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QUESTIONAMENTOS E SUGESTOES - CONSULTA PUBLICA E AUDIENCIA PUBLICA

CONCESSAO ADMINISTRATIVA, PARA: IMPLANTAR E OPERAR USINA FOTOVOLTAICA DE GERAGAO DISTRIBUIDA, NA MODALIDADE DE AUTOCONSUMO REMOTO; IMPLANTAR E OPERAR CENTRAIS

GERADORAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NOS TELHADOS PUBLICOS, NA MODALIDADE DE AUTOCONSUMO LOCAL; REALIZAR MANUTENGOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS; FORNECER ENERGIA
POR MEIO DA COMPRA JUNTO AO AMBIENTE DE CONTRATAGAO LIVRE; GERIR A COMPENSAGCAO DE CREDITOS DE ENERGIA ELETRICA E A COMPRA DE ENERGIA PARA UNIDADES CONSUMIDORAS
MIGRADAS PARA O ACL; E GESTAO INTEGRAL DAS FATURAS E DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS.

AUDIENCIA PUBLICA

N° DE
QUESTIONAMENTO/ QUESTIONAMENTOS/SUGESTOES ESCLARECIMENTOS
SUGESTAO

Qual seria o tempo de implantacdo das usinas de gera¢do e/ou | O prazo de implantac¢do do projeto estd previsto em 17 (dezessete) meses
1 placas solares nos prédios publicos?
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Ndo. Para o projeto, estdo sendo considerados apenas os telhados dos
imoéveis proprios do Municipio

A licitacdo serda realizada com base no critério de julgamento de menor
valor de contraprestacdo publica, iniciando-se a disputa com desconto
minimo de 20% (vinte por cento) sobre o valor maximo estabelecido no
edital.
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2 ~ . . ’ .
Serdo implantados equipamentos em prédios locados?
3 Quais os percentuais de descontos previstos para o municipio?
A Informar a existéncia de previsdo de orgamento durante a
concessao?

Sim, no ambito do processo administrativo, é exigida a apresentacdo da
previsdo orcamentdria destinada a custear as obrigagGes financeiras
decorrentes do projeto durante todo o periodo de vigéncia da concessao.
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Caso a demanda seja maior que a oferta com as futuras obras
5 de ampliacdo e novas construgbes tipo posto de saulde,
escolas, etc. Como seria feito esta adequacdo?

O projeto foi estruturado com a flexibilidade necessaria para absorver o
crescimento do municipio e lidar com o aumento da demanda de energia.
Caso ocorram futuras obras de ampliagdo ou novas construg¢des, como
postos de saude e escolas, e a Prefeitura exija que a concessiondria
efetivamente instale novas placas solares nos telhados dessas edificacdes
(ultrapassando a meta de poténcia estipulada no escopo original), o
contrato permite que essa adequacgao seja solicitada. Contudo, por se
tratar de uma alteracdo que impde novos investimentos, a Prefeitura
deverd realizar um reequilibrio econémico financeiro do contrato para
compensar a empresa pelos custos adicionais

Nas Usinas de consumo local ha previsdo de uso de inversor
hibrido?

As especificagdes técnicas inicialmente previstas no Caderno de Encargos
determinam que os inversores a serem utilizados, inclusive para os
sistemas instalados nos telhados (Geracdo Distribuida Local), devem ser
estritamente do tipo grid-tie (trifasicos e na frequéncia de 60 Hz). Esse
tipo de inversor é projetado especificamente para operar sincronizado e
conectado de forma direta a rede da distribuidora local de energia
elétrica.

No entanto, com vias a promover a flexibilidade dos projetos em telhados,
serd estudada a adocao dos inversores hibridos.
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Como eliminar o uso do “tipo B” nesses casos?

Os documentos do projeto ndo mencionam explicitamente o termo "tipo
B". Contudo, no contexto de faturamento e modelagem elétrica, é muito
provavel que o questionamento se refira a eliminagdo do consumo e dos
custos das unidades do "Grupo B" ou "Optantes B" (unidades
consumidoras da Prefeitura faturadas em baixa tensdo). Se a davida for
sobre como o projeto pretende eliminar as despesas de energia desse
grupo especifico, a estratégia da PPP é a seguinte:

e Abatimento por Geragdo Prdpria: como as unidades "Optantes B" nao
relnem os requisitos fisicos e regulatdrios (auséncia de cabine
primaria/subestacdo prdpria) para migrar imediatamente para o Mercado
Livre de Energia (ACL), o seu consumo sera abatido prioritariamente pelos
créditos gerados pela PPP. A soma da energia injetada pelos sistemas de
telhado (GD Local) e pela Usina Fotovoltaica de Solo sera capaz de cobrir
guase a totalidade da demanda energética total do Grupo B;

e Contratacdo de GD de Terceiros: para eliminar integralmente a
dependéncia da distribuidora e cobrir a parcela de energia residual que
ndao for suprida pelas usinas préprias, a futura concessionaria estd
autorizada a alocar créditos provenientes de usinas de Geracao Distribuida
(GD) de empresas terceiras. A concessiondria assumira a gestdo para
garantir que esses créditos complementares abatam o restante das faturas
da Prefeitura.
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Diante da operacdo més a més, havendo variagdo no consumo
de energia ha operagdo de compra/venda no mercado a vista,
se tratando do mercado livre de energia, foi previsto este
estudo?

Sim, esse cendrio foi previsto e detalhado nos estudos do projeto. A
gestdo da variacdo de consumo e as operacbes de compra e venda no
mercado a vista (curto prazo) possuem mecanismos claros de controle e
alocacdo de riscos na modelagem da Parceria PublicoPrivada (PPP):

* Gestdo e Previsdo de Consumo: a futura concessionaria (SPE) atuara
como gestora técnica e financeira exclusiva das unidades que migrarem
para o Mercado Livre de Energia (ACL). E obrigacdo dela garantir que o
volume de energia contratado esteja sempre alinhado com o perfil de
carga e o consumo real do municipio;

e Risco da Concessionaria: aMatriz de Riscos do contrato estabelece
expressamente que as divergéncias de pregos (horario, semanal e entre
submercados) e a variacdo de custos de energia sdo de responsabilidade e
risco exclusivo da concessionaria;

* Exposicdo ao PLD (Mercado a Vista): se a empresa cometer um erro na
previsdo de consumo e a operacgdo resultar em exposicdo negativa ao PLD
(Preco de Liquidagao das Diferengas) no mercado a vista, o valor financeiro
dessa exposicdo serda descontado do célculo da economia gerada. Isso
impactarad negativamente a nota da empresa no indice de Eficiéncia na
Compensacao de Créditos (IECC), reduzindo sua remuneracao;

¢ Monitoramento e Liquidagdo na CCEE: a concessionaria sera obrigada a

monitorar mensalmente todas as liquida¢des ocorridas na CCEE (Camara
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de Comercializagdo de Energia Elétrica). Esse monitoramento garante que
a economia gerada pelas opera¢des do Mercado Livre seja auditavel e
devidamente reportada no sistema de gestdo da Prefeitura.

Para complementar essa estrutura de protecdo e garantir uma previsao
assertiva, é importante destacar que o futuro concessiondrio, durante a
fase de elaboracdo dos planos, terd acesso integral as faturas de energia
das unidades consumidoras para realizar inspecGes e analises. Como a
Prefeitura possui um histérico de consumo e pagamentos de longo prazo
(abrangendo os anos de 2023, 2024 e 2025) das unidades de média tensao
do Grupo A — que sdo aquelas passiveis de migracdo para o Mercado
Livre —, a sazonalidade e o perfil de carga do consumo municipal estardao
devidamente mapeados através de um ciclo contdbil e sazonal completo.
Todo esse banco de informagdes consolidadas permitird a empresa
projetar a economia real com boa precisdo, minimizando o risco de um
mau planejamento na contratagdo de energia.

Ficara a cargo da empresa privada essa operagao?

Sim, a licitante vencedora serd responsavel pela implantacdo, operacao e
manutengdo dos ativos ao projeto, nos termos estabelecidos no contrato
de concessao.
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Como o presente projeto consiste em um estudo de modelagem
referencial, ndo foi realizada uma analise definitiva de inversdo de fluxo. A
via regulatéria exigida para confirmar as reais restricdes da rede e os
custos de adequacdo da-se por meio da solicitagdo do Orgamento
Estimado e do Orgcamento de Conexado, etapas legais que deverdo ser
formalizadas junto a Distribuidora de Energia pela futura concessiondria
(SPE) vencedora da licitacdo.

Para proteger o Municipio e garantir que a meta de economia maxima seja
atingida independentemente das limitagdes da rede, a modelagem
mapeou expressamente o risco de "limitacdes de injecdao de energia pelas
Sobre a inversdo de fluxo, se foi feito um estudo sobre o que | usinas devido a inversao de fluxo energético regional" na Matriz de Riscos,
10 realmente sera possivel a instalagdo do necessario para | classificando-o como um risco compartilhado.

economizar o maximo possivel?
As solucbes contratuais e obrigacbes da futura concessiondria para
contornar eventuais restricGes de fluxo impostas pela Distribuidora de
Energia incluem:

¢ Eficiéncia e Orcamento de Conexdo: a empresa vencedora tem o dever
de elaborar e dimensionar os projetos executivos de forma a buscar a
maxima eficiéncia energética, e cabera exclusivamente a ela gerenciar a
obtencdo do Orcamento de Conexao;

e Substituicdo de Areas (remanejamento): se a inversdo de fluxo impedir
tecnicamente a conexdao em um determinado prédio publico, a
concessionaria deverd acionar um "cadastro de reserva" (uma margem de
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seguranca de 10% a mais de telhados mapeados). Por outro lado, caso
restricdes de conexao ou custos de adequagao tornem o terreno da usina
de solo invidvel, o Municipio assumiu o compromisso de ofertar novas
areas candidatas.

Para definicdo da area destinada a implantacdo da usina, foi considerada a
disponibilidade de drea publica com metragem suficiente para comportar
Quais critérios técnicos e ambientais foram utilizados para | a infraestrutura necessdria ao empreendimento, conforme pré-andlise e

H definir o bairro e a area de implanta¢do dessa usina? enquadramento realizado pelo municipio. Contudo, a obtencdo das
licencas e autorizacdes pertinentes, serdo objeto de analise futura pela
concessiondria responsavel pelo projeto.

O estudo ndo prevé, de forma especifica, beneficios diretos a populagdo
Os beneficios energéticos para o municipio, quais beneficios | local, tais como geracdo de empregos ou programas de capacitacao
" diretos estdo previstos para a populagdo do bairro que | profissional. Contudo, a implantacdo e a operagao do empreendimento

receberd a usina, como geracdo de empregos, capacitacdo | demandardo mao de obra, cabendo a futura concessionaria definir sua
profissional ou melhorias na infraestrutura local? politica de contratacdo, inclusive quanto a eventual priorizacdo de
moradores de Angra dos Reis. Ademais, serd necessdria a adequacgao da
infraestrutura da area destinada a implanta¢do da usina, em conformidade
com as necessidades do projeto.
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Poderd ser considerada pela futura concessiondria como uma

oportunidade de integracdo com a comunidade académica local,

Sugestao: Uma parceria ou ligagdo com os estudantes de
constituindo uma possibilidade a ser avaliada.

13
engenharia elétrica do CEFET-ANGRA




